

# **DOCUMENTO PROJETO INTEGRADOR - ADS III**

# **PROJETO LOCAR FERRAMENTAS**

Goiânia, 19 de junho de 2020

19/06/2020 Página 1 de 9



# **ATUALIZAÇÕES**

Versão	Data Modificação	Responsável	Descrição
1.0	19/06/2020	Paulo Cabral	
		Gilberto Siqueira	Versão inicial
		Wallace Santos	

# 1. TÍTULO DO PROJETO

Título:	Locar Ferramentas	
Patrocinador:	Síndico Aldeia do Vale	
Coordenador do Projeto:	Kelly Alves	
E-mail:	LOCARFERRAMENTAS@GMAIL.COM	
Telefone:	062 91234- 1223	

# 2. RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO

Wallace Santos Vieira
Paulo Vitor Cabral
Gilberto Siqueira



#### 3. FINALIDADE DESTE DOCUMENTO

- -Apresentar os requisitos de software;
- -Apresentar os casos de uso;
- -Apresentar os diagramas de caso de uso;
- -Apresentar o MER.
- -Apresentar o Wireframe e Navegação.

# 4. REQUISITOS DE SOFTWARE

- -REQS001- Premissas e restrições relacionadas ao produto.
- -REQS002- Realizar integrações via serviços (webservices).
- -REQS003- Prover armazenamento de dados off-line.
- -REQS004- O Sistema deve ser implantado utilizando o Sqlite, Versão 11 ou superior, usando os recursos padrões ANSI.

#### 4.1 Funcionalidade

#### **REQUISITOS FUNCIONAIS:**

**TELA DE LOGIN** 

-REQF001-Tela de Login: Existe o campo de inserir a ID, botão entrar e link para criar ID.

#### TELA DE CADASTRO DE ID

- -REQF002-Tela de Cadastro de Usuários(Página Principal):Campos de nome, email e telefone para input
  - -REQF003-Tela de Cadastro de Usuários(Botão "Cadastrar");

TELA DE PERFIL

19/06/2020 Página 3 de 9



- -REQF004 Exibe as ferramentas do usuário numa lista.
- -REQF005- Botão de cadastrar novas ferramentas e botão de mostrar ferramentas disponíveis.

### TELA CADASTRAR FERRAMENTA

-REQF006- Campo de nome da ferramenta, descrição e preço de locação.

#### TELA FERRAMENTAS DISPONÍVEIS

-REQF007 - Mostra todas as ferramentas disponíveis no condomínio

#### 4.2 Usabilidade

Nenhum requisito de usabilidade identificado para o projeto.

#### 4.2.1 Confiabilidade

Nenhum requisito de confiabilidade identificado para o projeto.

### 4.3 Desempenho

Devido ser uma plataforma que opera via WEB, na maioria dos dispositivos, a plataforma funcionará sem problemas.

Nenhum requisito de desempenho identificado para o projeto.

#### 4.4 Manutenibilidade

Nenhum requisito de manutenibilidade identificado para o projeto.

### 4.4.1 Restrições de Projeto

Nenhum requisito de restrição de projeto identificado para o projeto.

### 4.5 Requisitos de Sistema de Ajuda e de Documentação de Usuário On-line

Nenhum requisito de sistema ajuda/documentação identificado para o projeto.

19/06/2020 Página 4 de 9



#### 4.6 Interfaces

#### 4.6.1 Interfaces de Hardware

PC com Windows 10/8/7, MacOS, Linux.

#### 4.6.2 Interfaces de Software

Qualquer navegador compatível com HTML5/CSS/JavaScript.

### 4.6.3 Interfaces de Comunicação

É necessária conexão com a internet apenas.

#### CICLO PDCA

### Planejar:

Debater sobre qual linguagem e a mais viável para o projeto;

Estabelecer rotinas para o desenvolvimento do projeto.

#### Desenvolver:

Criar o projeto na linguagem escolhida

Utilizar dos horários e rotinas para o desenvolvimento do projeto

#### Checar:

Os horários estipulados deram certo para a criação do projeto

A linguagem escolhida está sendo uma boa opção.

### Agir:


O projeto finalizou como o esperado, com o seguimento dos horários estipulados e a entrega de serviços na data correta.

19/06/2020 Página 5 de 9




# 5. ANEXOS

# **5.1 DIAGRAMAS DE CASO DE USO**




Tela de Perfil do Usuário




19/06/2020 Página 6 de 9







### 5.3 MODELO CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS



# 5.4 LINK WIREFRAME + PROTOTIPAGEM + ESTUDO DE NAVEGAÇÃO

HTTPS://www.figma.com/file/jETWtb5dx80bIHegVD0vPT/Wireframe-flowchart?node-id=0%3A1

### **5.5 FONTES UTILIZADAS**

Sans Serif, Roboto. Tamanhos 12px e 18px.


# **5.6 PALETA DE CORES**

Branco(#ffffff), Vermelho(#ff0000), Preto(#000000)

19/06/2020 Página 8 de 9



# **5.7 FLUXOGRAMA DO SITE**



# **5.8 LINK GITHUB**

https://github.com/WallaceSanvier/LocarFerramentas

19/06/2020 Página 9 de 9